Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

UMOWA
zawarta ……………………...... 2025 r. pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 21-310 Wohyń, Suchowola 27, NIP: 5381090094, REGON: 040124797, reprezentowaną przez:
Józefa Chwalisza – Proboszcza Parafii,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
[bookmark: _Hlk154851881]a .............................................………………………. z siedzibą w ........................................... , NIP ........................................... REGON ........................................... reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi w umowie również Stroną lub Stronami.


OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający oświadcza, że posiada Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty Techniczne: Sanitarny i Elektryczny
Zamawiający przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty wymienione w ust. 1 w takim stanie jakim się znajdują, co oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność oraz treść.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie termomodernizacji dwóch budynków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Suchowoli w ramach przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”.
1. Zakres zamówienia obejmuje termomodernizację zabytkowych budynków zlokalizowanych w woj. lubelskim, powiat radzyński, gmina Wohyń, działka nr 89, 88/2, Suchowola 27, 21-310 Wohyń (jedno miejsce realizacji):
2.1.	Wykonanie robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”. W szczególności zamówienie obejmuje następujące roboty:
2.1.1.	Prace termomodernizacyjne Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli
2.1.1.1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym, o grubości 3 cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz robotami towarzyszącymi, U=0,465 W/(m2*K) [dla U odstępstwo ze względu na zabytek];
2.1.1.2.	Docieplenie stropu pod nieocieplanym poddaszem - położenie na istniejącej konstrukcji wełny o grubości 25 cm U=0,129 W/(m2*K);
2.1.1.3.	Docieplenie podłogi na gruncie warstwą styropianu o grubości 10 cm i odtworzenie warstw posadzki, U=0,179 W/(m2*K);
2.1.1.4.	Wymiana źródeł światła żarowego i świetlówek tradycyjnych na wysokowydajne, LED, opraw, wymiana i montaż tablic rozdzielczych, przełożenie/wymiana instalacji elektrycznej;
2.1.1.5.	Montaż pompy gruntowej, o mocy 40 kW współczynnik COP 4,6 (BO/W35) dla instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego wraz z wykonaniem dolnego źródła, z technologia maszynowni, z systemem nadzoru, regulacji i zarzadzania instalacją. Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego) wraz z odtworzeniem posadzki i robotami towarzyszącymi;	
2.1.1.6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,08 kWp na gruncie w systemie on-grid;
2.1.1.7.	System zarządzania energią BMS wraz z montażem liczników (4 szt. liczników energii w tym 1 licznik energii cieplnej na potrzeby PC, 2 liczniki energii elektrycznej PC i oświetlenia i 1 licznik energii zielonej PV) z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku);
System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. 	
2.1.2.	Prace termomodernizacyjne Domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli
2.1.2.1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym o grubości 3 cm, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz robotami towarzyszącymi. U = 0,787 W/m2*K [dla U odstępstwo ze względu na zabytek];
2.1.2.2.	Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - położenie na istniejącej konstrukcji wełny o grubości 25 cm, U = 0,132 W/m2*K;
2.1.2.3.	Docieplenie stropu nad piwnicą (strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi) warstwą styropianu o grubości 10 cm i odtworzenie warstw posadzki, U = 0,184 W/m2*K;
2.1.2.4.	Wymiana źródeł światła żarowego i świetlówek tradycyjnych na wysokowydajne, opraw, wymiana i montaż tablic rozdzielczych, przełożenie/wymiana instalacji elektrycznej;
2.1.2.5.	Montaż pompy gruntowej, o mocy 15 kW współczynnik COP 4,5-5,0 (BO/W35) dla instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego wraz z wykonaniem dolnego źródła, z technologią maszynowni, z systemem nadzoru, regulacji i zarządzania instalacją oraz wymianą instalacji w tym modernizacja polegająca na zmianie układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów, wymiana/zastosowanie izolacji termicznej instalacji, montaż armatury regilacyjnej, montaż liczników ciepła i energii elektrycznej, remont i dostosowanie pomieszczeń kotłowni do odpowiednich standardów;
2.1.2.6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,56 kWp na gruncie, w systemie on-grid;
2.1.2.7.	Montaż pompy powietrznej do produkcji cwu o mocy 4 kW współczynnik COP 3,5-4,5 wraz ze zbiornikiem o poj. 200l klasa efektywności min. C wymiana rurociągów izolacji, wymiana/montaż izolacji termicznej przewodów instalacji c.w.u., wyposażenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u., montaż sterowania czasowego c.w.u., montaż armatury regulacyjnej w instalacji c.w.u., wymiana/zastosowanie zbiorników c.w.u., wymiana instalacji zimnej wody w niezbędnym zakresie, związanym z modernizacją instalacji c.w.u., naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie;
2.1.2.8.	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej o wydajności 330 m3/h, z 80 % odzyskiem ciepła, wykonanie gruntowego wymiennika ciepła bez osłabienia nocnego;
2.1.2.9.	System zarządzania energią BMS wraz z montażem liczników (6 szt. liczników energii w tym 2 liczniki energii cieplnej na potrzeby PC c.o i c.w.u, 3 liczniki energii elektrycznej PC c.o i c.w.u. oraz oświetlenia i 1 licznik energii zielonej PV) z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku.
System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku.
2. Zamówienie dotyczy Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, również tych nie wymienionych w projekcie budowlanym lecz, których konieczność można było przewidzieć na podstawie projektu budowlanego, obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych. Za wykonanie wyżej wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, czy domagać się przesunięcia terminu zakończenia Prac. Uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje projektu budowlanego będące konsekwencją dostosowania go do charakteru i przeznaczenia inwestycji, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i sztuki budowlanej, nie będzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.
4. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca oświadcza, że sprawdził przekazaną mu przez Zamawiającego dokumentację, jest ona wystarczającym zestawem dokumentów pozwalającym mu na wykonanie Prac zgodnie z Umową, przed podpisaniem Umowy zapoznał się z dostępną dokumentacją geodezyjną i geotechniczną dotyczącą terenu, na którym realizowane będą Prace, był obecny na terenie i terenach przyległych i otrzymał wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.
5. Prace muszą być wykonywane przy obiekcie funkcjonującym.

CZAS TRWANIA UMOWY, HARMONOGRAM
§2
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 25.09.2026 r.
3. Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonania bezusterkowego odbioru robót włącznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej dokumentacji powykonawczej i zdjęciowej, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego oraz ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakończenia poszczególnych etapów robót, oraz określonymi wartościami wynagrodzenia za te etapy, który będzie stanowił załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów przejściowych określonych w harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, zaś za ich nieprzestrzeganie odpowiada stosownie do zapisów § 22, poniżej.
5. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy, ale jest możliwa tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Menadżera Projektu.

WYNAGRODZENIE
§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na podstawie oferty i wynosi: ……………………………………... zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………………………).
1. Wynagrodzenie powyższe zawiera w sobie podatek od towarów i usług w ustawowo określonej wysokości.  W przypadku zmiany wysokości stawki podatki VAT, obowiązuje stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, będących przedmiotem faktury.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:  związane z wykonaniem objętych umową robót wraz koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, wywozem materiałów z rozbiórki i śmieci. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
3. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

§4
1. Rozliczenie między stronami nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawiane, za wykonane zakończone i odebrane etapy robót, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie Protokołu Częściowego Odbioru Robót i atestów na wbudowane materiały, lub odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.
2. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek  Wykonawcy  wskazany na fakturze, przy czym dla wskazanego rachunku:
a) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2357 z zm.),
	b) rachunek jest i będzie rachunkiem, o którym mowa w art. 96b  ust. 3 pkt 13 	ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
3. Odbiór całego zadania inwestycyjnego następuje w Protokole Końcowym Odbioru Prac, niezależnie od podpisanych Protokołów Odbioru Częściowego Robót. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac zaczynają bieg  wszelkie terminy, a w tym związane z gwarancją jakości i rękojmią.

§5
1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopią Protokołu Odbioru Robót; datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. W przypadku gdy część prac będzie wykonywana przez podwykonawcę wynagrodzenie będzie płatne według następujących zasad:  
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z fakturą oraz Kopią Protokołu Zaawansowania Robót oświadczenia podwykonawcy stwierdzającego, że jego roszczenia z tytułu wykonania robót na obiekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy zostały na dzień wystawienia faktury VAT w całości zaspokojone przez Wykonawcę. Do czasu przedstawienia takiego oświadczenia Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
a) W przypadku gdy wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenia podwykonawcy stwierdzające, że z tytułu realizacji prac budowlanych na obiekcie będącym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie o wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowiące dyspozycję płatności (przekaz) kwoty wymienionej w oświadczeniu podwykonawcy, wówczas zapłata za fakturę wystawioną przez Wykonawcy następuje w ten sposób, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania części płatności opisanej w dyspozycji płatności Wykonawcy bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy zaś pozostałą część na rachunek Wykonawcy.
b) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje działań w kierunku dokonania płatności zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wówczas Zamawiający może powstrzymać się z realizacją płatności zachowując prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

WYROBY UŻYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6
1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy materiały spełniające wymogi wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentów, w tym certyfikatów świadczących o dopuszczeniu użytych wyrobów do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Do czasu przekazania tych dokumentów Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania odbioru robót, przy których ww. wyroby zostały wykorzystane.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
§7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcy.
1. (jeśli dotyczy) Podwykonawcy, na których zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonają następujący zakres przedmiotu umowy:
1) ..................................................... - .................................................................
2) ..................................................... - .................................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca  występując o wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
3. Umowy, o których mowa w ust. 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Za działanie jak i zaniechanie Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działanie i zaniechanie własne.  
5. Podwykonawcom nie przysługuje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawców, co oznacza, iż zlecone im prace będą mogli wykonywać wyłącznie osobiście.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania prac lub robót jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót lub dotrzymania terminów realizacji Umowy.
7. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Podwykonawcy, którzy będą realizowali Umowę muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy podwykonawcę, zatrudnianą osobę, bądź inną osobę związaną z realizacją Umowy, jeżeli działania podwykonawcy, zatrudnianej osoby, bądź tej innej osoby naruszają postanowienia niniejszej Umowy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bądź przepisów przeciwpożarowych.
9. (jeśli dotyczy - w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia) W związku ze wspólną realizacją przedmiotu umowy Wykonawca oświadcza, że niżej wymienione roboty budowlane wykonają następujący wykonawcy zawierający umowę: 
1. ....................................................... - …....................................................................
2. ....................................................... - ........................................................................
10. Wykonawcy oświadczają, że ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

NADZÓR
[bookmark: _Hlk212381509]§ 8
1. Inspektorzy nadzoru powołani przez Zamawiającego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 uprawnione są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.); zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1. Zamawiający bądź Menadżer Projektu może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.    
2. Protokołowanie narad koordynacyjnych zapewnia Menadżer Projektu; kopie protokołów Menadżer Projektu przekazuje wszystkim osobom zaproszonym na naradę koordynacyjną. Protokół może zostać sporządzony także w formie utrwalenia dźwięku lub dźwięku i obrazu, czemu Wykonawca, jak też osoby uczestniczące w naradzie nie mogą się sprzeciwić.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zmawiającemu, Menadżerowi Projektu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

§10
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, co do możliwości przeprowadzenia na nim robót będących przedmiotem Umowy.

§11
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wskazaniem punktów poboru wody i energii elektrycznej;
1) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;
2) przystąpienie do:
a) odbiorów robót budowlanych zanikających lub podlegających zakryciu,
b) odbiorów częściowych robót budowlanych.
c) odbioru końcowego przedmiotu umowy;
3) zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym płatności częściowe będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Harmonogramie;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
5) niezwłoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami technicznymi  lub obowiązującym prawem.

§12
Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania prac objętych Umową należy:
1. 
1) należyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, projektem budowlanym, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
2) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień i przekazanie ich Zamawiającemu, opracowanie wniosków i pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień związanych z całością wykonywanych prac przygotowawczych i budowlanych.
3) protokolarne przejęcie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji Umowy, a w szczególności:
a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych,
b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze względów bezpieczeństwa wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być traktowane  jako stanowiące część terenu budowy,
c) zapewnienie stałego dozoru terenu budowy,
d) zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,
e) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
4) zapewnienie na czas trwania budowy i prowadzenia robót nieprzerwanego kierownictwa budowy i należytego nadzoru przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,
5) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,
6) zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót,
7)  utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci, utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.
8) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców.
9) po zakończeniu robót - doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
10) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia prób jakościowych na budowie;
11) pisemne zawiadamianie Zamawiającego (w Dzienniku Budowy), o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu - w terminie umożliwiającym ich odbiór, a także pisemne zgłaszanie, konieczności wykonania robót dodatkowych przed przystąpieniem do  ich realizacji;
12) przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie robót budowlanych, zastosowane metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo na budowie,
13) zapewnienie obsługi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w całym okresie realizacji umowy;
14) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
15) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
16) zainstalowanie na własny koszt liczników użycia wody i energii oraz bieżące regulowanie Zamawiającemu na swój rachunek należności za zużytą wodę, energię elektryczną i inne media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy;
17) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska na terenie budowy;
18) uzyskanie, na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli to będzie wymagane, odpowiednich pozwoleń na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdów obsługujących budowę;
19) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem przepisów bhp i ppoż;
20) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów;
21) zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,
22) przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją  źródłową  pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;
23) zabezpieczenie Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentów i licencji, zarejestrowanych znaków, wzorów itp.
24) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz ze sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową;
25) Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakończeniu budowy
26) ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,
27) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.
28) prowadzenie prac w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13
1. Zamawiający oraz Menadżer Projektu uprawnieni są do stałego kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą się odbywać spotkania informacyjno-koordynacyjne pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na które mają obowiązek przybywać przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby przez nich upoważnione. W spotkaniach tych mogą brać udział inne osoby powołane przez strony. Spotkania będą się odbywać na terenie budowy co najmniej 1 raz w miesiącu. Dzień oraz godzina spotkań będą ustalane na bieżąco.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§14
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu należytego jego wykonania.
2. Zamawiający lub w jego imieniu upoważniony przedstawiciel, będzie dokonywał następujących odbiorów:
2.1 odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu - w ciągu 3 dni od daty zgłoszenie przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru poświadczonych wpisem do Dziennika Budowy, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji w terminie 14 dni - brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń,
2.2 odbiorów częściowych robót budowlanych - w ciągu 7 dni od daty gotowości do odbioru zgłoszonego przez Kierownika Budowy etapu - Protokołem Częściowego Odbioru Robót podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy;
2.3 odbioru końcowego przedmiotu Umowy – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru zgłoszonej przez Kierownika Budowy (wpisem do dziennika budowy, po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektorów Nadzoru) - Protokołem Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Protokół ten będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
1. Zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy oraz gotowości do odbioru robót częściowych powinno nastąpić pismem adresowanym do Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
1. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy powinno nastąpić wpisem do Dziennika Budowy i pismem adresowanym do Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są oddelegować po dwóch upoważnionych swoich przedstawicieli do odbioru robót.
3. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zarówno częściowego jak i końcowego jest bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów robót lub protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.
4. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.
5. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.
6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

§15
1. Przed odbiorem Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wymagane przez odpowiednie przepisy próby techniczne.
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić skutecznie Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy oraz pismem adresowanym do Zamawiającego, o terminie przeprowadzenia prób z 2- dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonanie prób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu Umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zaś w wypadku nie uzyskania wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§ 16
1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi.
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji:
- na wykonane roboty budowlane na okres …….. miesięcy,
- na urządzenia i materiały – wg okresów gwarancyjnych udzielonych przez ich  
producentów nie krótszy jednak niż 36 miesięcy.
1. Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem następnym po dniu  podpisania protokołu odbioru końcowego.
1. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego wystawi i wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentów maszyn i urządzeń.
1. W przypadku wymiany wadliwych urządzeń i elementów oraz okres gwarancji i rękojmi na wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokołu odbioru usunięcia wad.

§17
1. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Protokół zawiera decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.
1. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie dniem początku biegu gwarancji jakości i rękojmi dla wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.
 

WADY ROBÓT

§18
1. Jeżeli w czasie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni.
2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§19
W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z Umową, a w szczególności z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu termin, a po jego bezskutecznym upływie wprowadzić na koszt Wykonawcy innego wykonawcę zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnień do odstąpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§ 20
1. Zamawiający z tytułu gwarancji i rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji lub rękojmi.
1. Wykonawca ma obowiązek usunąć wadę:
1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowania przedmiotu gwarancji – natychmiast;
a) w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni serwis gwarancyjny urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy.
§21
Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu istnienia wady, chyba, że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

KARY UMOWNE
§22
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty następujących kar umownych:
1) w przypadku, gdyby wady usunąć się nie dały, Zamawiający ma prawo dodatkowo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów lub oszacowanych strat według średnich cen SEKOCENBUDU za ostatni kwartał, w którym zostały wady ujawnione;
2) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do faktycznego ich usunięcia stwierdzonego w formie protokołu.
3) w razie odstąpienia  stron od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy,
4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy określonej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania.
1. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zastępują odszkodowań za szkody majątkowe, powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić ich naprawienia na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokości powstałej szkody.
1. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, zamawiający ma prawo do ich potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac i robót oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność kar umownych w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5 i 6 Umowy.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności za otrzymane faktury VAT Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
§23
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych;
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał je na  okres 20 dni;
2) miała miejsce sytuacja określona w ust. 5.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 	podaniem przyczyny odstąpienia.
3. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół 	inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, a Wykonawca:
1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;
1) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających.
4. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron wysokość należnego 	wykonawcy wynagrodzenia strony ustalą wspólnie na podstawie protokołu 	inwentaryzacji robót stwierdzającego zaawansowanie robót, biorąc pod uwagę 	ostateczny zakres prac i robót wykonanych w stosunku do zakresu prac i robót 	przewidzianego na dzień zawarcia umowy oraz wysokość umówionego wynagrodzenia
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku określonym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 	należnego z tytułu wykonania części Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
[bookmark: _Hlk212568586]§24
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 (po zaokrągleniu w dół do wysokości pełnych 100 zł) tj. w wysokości………………………… zł (słownie: ……………………………………………).
1. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie może być, za zgodą Zamawiającego, wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
2. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez usterek,
3. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego jako pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOŚCI
 § 25
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji prac będących przedmiotem Umowy. Wykonawca będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją Umowy, bez zgody Zamawiającego.
1. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich zwrotu.
2. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, która była już znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie powyższej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY
§ 26
1. Wykonawca celem monitorowania prac związanych z inwestycją, w ramach 	umówionego wynagrodzenia zapewni nadzór archeologiczny nad robotami 	budowlanymi, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 	Zamawiającego o znaleziskach oraz zabezpieczy miejsce znaleziska przed 	zniszczeniem bądź kradzieżą, a także dostępem osób postronnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego i Prawa budowlanego.

§28
1. Strony przewidują w szczególności następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)	zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego;
[bookmark: _Hlk154856373]2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie  materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym stanie się niemożliwe, znacząco utrudnione bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, albo zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie;
3) zmiana podwykonawcy, w przypadku gdy nie będzie on w stanie realizować powierzonej mu części przedmiotu zamówienia;
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 a) 	gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
 b) 	działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie, w tym wynikających z nakazów lub zakazów organów państwa lub samorządu terytorialnego związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2;
 c)	zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, które to okoliczności zostaną udokumentowane w dzienniku budowy;
 d) 	przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwające ponad 5 dni;
 e)	wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawcy;
 f)  konieczności dostosowania dokumentacji projektowej do napotkanych w trakcie robót rozwiązań technicznych, w szczególności dawnych, których naniesienie wymaga uzgodnień z organami administracji publicznej w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;
 h) 	konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
 i)	konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, odkrycia znalezisk w tym polichromii powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową;
 j) 	konieczności realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujące konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
 2. Powyższe zmiany dopuszczalne są na następujących warunkach:
	2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego
	2.2. zamiana na materiałów, urządzeń i sprzętu na posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania umówionego wynagrodzenia;
[bookmark: _Hlk154856431]	2.3. zmiana podwykonawcy na innego podwykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
2.4. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
ad. pkt a) - w zakresie udokumentowanego interesu zamawiającego
ad. pkt b) - na czas działania oraz potrzebny do usunięcia skutków działania siły wyższej
ad. pkt c) - na czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych;
ad. pkt d), e), f), j) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
ad. pkt g), h) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, ekspertyz, badań
ad. pkt i) - o okres przerwania prac w wynikający z zakazu ich prowadzenia lub wstrzymania. 
3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2 Strony przewidują również następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących Zamawiającego interpretacji przepisów prawa dokonanych przez uprawnione organy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub na rozliczenie umowy lub dokonywanie płatności w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do nowo obowiązujących przepisów lub interpretacji przepisów;
2) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian  wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektu, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do wprowadzonych zmian w umowie o dofinansowanie;

§ 29
1. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Właściwy do rozpoznania sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Załącznikami do Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy (przekaz płatności)
3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY  
Załącznik nr 2 do umowy


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….
.............................................................. z siedzibą w ..........................reprezentowaną
przez……………….………………………………., zgodnie z załączonym do niniejszego oświadczenia aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i)………….………………………………… prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą …………………….…………………….., …………………………………………………………………………………………………..wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez …………………………, ………………………………………………………………………………………………......pod numerem: ……………………………………..  zwany dalej Wykonawcą oświadcza:
    
W związku z oświadczeniem podwykonawcy …………..……………… , że posiada on wobec Wykonawcy ……………………………………………wymagalne roszczenie z tytułu faktur nr …. Z dnia ….. , oraz w związku z tym, że Wykonawca posiada wobec Inwestora wymagalne roszczenie z  tytułu faktury VAT nr …. z dnia ……. stosownie do treści art. 9211 kc upoważniam Inwestora do przelania na rzecz podwykonawcy …………………………… kwoty ………. (słownie: ……. ) zaś podwykonawcę upoważniam do odbioru tego świadczenia. Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy Podwykonawcy nr ….
    
     
    


            ...................................................			................................................
miejscowość, data					 Wykonawca  podpis


 








 Załącznik nr 3 do umowy


OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY


Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………..............................................… z siedzibą w .......................… reprezentowana przez ……………….………………………………., zgodnie z załączonym do niniejszego oświadczenia aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i)………….………………………………… prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą …………………….…………………….., …………………………………………………………………………….. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez ………………………………………………………………………………………………………...… pod numerem: …………………………………….. ; dalej Podwykonawca
  
   
    



    

* Oświadczam, że moje roszczenia z tytułu wykonania robót na obiekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy zostały na dzień wystawienia faktury nr …. z dnia ………… w całości zaspokojone przez Wykonawcę
/
* Oświadcza, że posiadam wobec Wykonawcy firmy …………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………….. wymagalne roszczenie z tytułu faktur nr …. z dnia …………
     
    

	...................................................			................................................
miejscowość, data					 Podwykonawca  podpis

* Wybrać właściwe



  Załącznik nr  7   do Zapytania ofertowego     UMOWA   zawarta ……………………...... 202 5   r. pomiędzy:   Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  -   21 - 310 Wohyń,  Suchowola 27, NIP: 5381090094, REGON: 040124797, reprezentowaną przez:   Józefa Chwalisza  –   Proboszcza Parafii,   zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym   a .............................................………………………. z siedzibą  w ........................................... , NIP ...........................................  REGON ........................................... reprezentowanym przez upoważnionych do  za ciągania zobowiązań:   ..............................................................   zwanym dalej  Wykonawcą ,   zwanymi w umowie również Stroną lub Stronami.       OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO   1   Zamawiający oświadcza, że posiada   Projekt Zagospodarowania Terenu ,   Projekt  Architektoniczno - Budowlany   oraz  Projekty Techniczne: Sanitarny i Elektryczny   2   Z amawiający przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty  wymienione w ust. 1 w takim stanie jakim się znajdują, co oznacza, że nie ponosi  odpowiedzialności za ich kompletność oraz treść.     PRZEDMIOT UMOWY   §1   1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  wykonanie  termomodernizacji dwóch budynków Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Suchowoli w ramach  przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli” .   2.   Zakres zamówienia obejmuje   termomodernizację zabytkowych budynków  zlokalizowanych w woj. lubelskim, powiat radzyński, gmina Wohyń, działka nr 89,  88/2, Suchowola 27, 21 - 310 Wohyń (jedno miejsce realizacji) :   2.1.   Wykonanie robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia pn.:  „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego  Serca Pana Jezusa w Suchowoli”. W szczególności zamówienie obejmuje  następujące roboty:   2.1.1.   Prace termomodernizacyjne Kościoła parafialnego pw.  Najświętszego  Serca Pana Jezusa w Suchowoli   2.1.1.1.   Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym, o  grubości 3 cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i 

